

- 4.19. Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 4.20. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 4.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 4.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 4.23. Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú chybu.
- 4.24. Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty v súlade s plánom riadenia kvality: atesty zabudovaných materiálov.
- 4.25. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 4.26. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. .
- 4.27. Podmienky realizácie stavby: práce budú vykonávané v súlade so Všeobecnými technickými podmienkami stavebných prác.
- 4.28. Stavba bude realizovaná tak, aby nedochádzalo k majetkovej ujme a ani inak neboli poškodzované záujmy objednávateľa, ďalších účastníkov výstavby a tretích osôb.
- 4.29. Stavba bude realizovaná za prevádzky objednávateľa.
- 4.30. Všetky plochy a priestory, využívané v súvislosti s výstavbou uvedie ihneď po ukončení ich užívania do pôvodného stavu.

Článok č. 5

ČAS PLNENIA A LEHOTA REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC

- 5.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa Čl. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:
- 5.2 Pre predmet plnenia stavby platia termíny: začatie: 05/2013, dokončenie: 12/2014
- 5.3 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítvať k času plnenia podľa Čl. 5 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a dodatkom k tejto zmluve.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.